Garda Chiese
consorzio di bonifica

Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA
Telefono 0376321278 email: info@gardachiese.it
PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it
Codice Fiscale: 01706580204

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Prot. 898/2023 Mantova, 01/02/2023

DETERMINAZIONE N. 2 /2023 DEL 01/02/2023

OGGETTO: Convenzione con Regione Lombardia per la realizzazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e consolidamento delle vasche di carico a servizio delle reti pluvirrigue". Codice CUP G67H21022EE0002.
Determina di avvio indagine di mercato.

Premesso che con delibera presidenziale n. 126 del 11/05/2022, successivamente ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 301 del 26/05/2022, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori "Manutenzione straordinaria e consolidamento delle vasche di carico a servizio delle reti pluvirrigue - CUP G67H21022EE0002";

Visto il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 avete ad oggetto "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" e la successiva DGR n. XI/6764 del 25 luglio 2022 di approvazione dell'aggiornamento infrannuale del prezziario delle opere pubbliche;

Preso atto della determinazione n. 23 del 14/07/2022, prot. 4328, con la quale veniva disposta la pubblicazione dell'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria e consolidamento delle vasche di carico a servizio delle reti pluvirrigue - CUP G67H21022EE0002";

Atteso che la determinazione n. 23 del 14/07/2022 non è stata pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio, essendosi valutata la necessità di rivedere il progetto definitivo esecutivo già approvato, per tener conto di eventuali maggiori prezzi di alcune materie prime e pertanto, la stessa determinazione è da ritenersi nulla;

Vista la deliberazione presidenziale n. 139 del 6/10/2022, successivamente ratificata con deliberazione di C.d.A. n. 324 del 12/10/2022, di approvazione dell'aggiornamento del progetto definitivo esecutivo "Manutenzione straordinaria e consolidamento delle vasche di carico a servizio delle reti pluvirrigue – Codice CUP G67H21022EE0002";

Atteso che l'opera di che trattasi è inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici del Consorzio di bonifica Garda Chiese 2023-2025 e nel relativo elenco annuale 2023, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 350 del 07/12/2022;

Vista la nomina effettuata in data 22/11/2021, con la quale il Direttore Generale ha attribuito, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 10, del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Luca Tosi le funzioni di responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione "Manutenzione straordinaria e consolidamento delle vasche di carico a servizio delle reti pluvirrigue", il sottoscritto è a riferire e a proporre:

1. l'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri della sicurezza, risulta pari ad € 328.167,23;
2. i lavori di cui all'oggetto, prevedono la pulizia della vasca di carico di Monte Pagano e lo smaltimento dei sedimenti limosi in essa contenuti, la demolizione di porzioni della soletta di copertura per poter accedere con un mezzo d'opera all'interno della vasca e successivamente aspirare e smaltire i depositi, l'asportazione del copriferro e del calcestruzzo all'interno e all'esterno della vasca e il successivo ripristino con specifiche malte strutturali, e infine il consolidamento del terreno posto a tergo delle murature mediante la realizzazione di micropali, da collegare tra loro mediante una trave di coronamento in calcestruzzo. Vista l'ubicazione del cantiere la stazione appaltante non potrà fornire acqua corrente durante l'esecuzione dei lavori;
3. l'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e successivamente modificato dalla L. 108/2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture nonché al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative derivanti dall'emergenza sanitaria, consente alle stazioni appaltanti, di affidare i lavori di importo superiore a € 150.000 ed inferiori al milione di euro, con procedura negoziata, invitando almeno 5 operatori economici da individuare tramite indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
4. che, non disponendo il Consorzio di un suo elenco di operatori economici, si rende necessario procedere alla pubblicazione sulla piattaforma SINTEL messa a diposizione da ARIA S.p.a. di Regione Lombardia l'avviso di indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici da interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ed in possesso della necessaria qualificazione;
5. data la complessità delle lavorazioni da eseguire, già in sede di indagine di mercato, verrà messa a diposizione parte della documentazione tecnica di progetto e conseguentemente sarà richiesto di dichiarare di aver visionato la documentazione stessa.

IL RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to: ing. Luca Tosi

DETERMINAZIONE N. 2 /2023 DEL 01/02/2023

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento su estesa:

- riscontrata la regolarità della stessa;
- vista la Legge 120/2020, successivamente modificata dalla L. 108/2021;
- visto il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- visto l'art. 34 del vigente Statuto consortile in merito alle competenze dei dirigenti;
- visto il Piano di Organizzazione Variabile dei Servizi Consortili approvato con deliberazione di C.d.A. n. 191 del 25/06/2020 e successive modificazioni;

DETERMINA

- di annullare la determina n. 23 del 14/07/2022;
- di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'avvio dell'indagine di mercato finalizzata ad individuare un numero adeguato di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori indicati in premessa, precisando fin d'ora che l'indagine di mercato non costituisce avvio della procedura di gara e non vincola in alcun modo la stazione appaltante;
- di pubblicare l'avviso per indagine di mercato, unitamente ai documenti di progetto che dovranno essere visionati dagli operatori economici, sul sito del Consorzio e sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia per almeno 15 giorni;
- di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione della lettera d'invito alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to: ing. Paolo Magri

Parere del responsabile unico del procedimento

Il sottoscritto dott. ing. Luca Tosi RUP propone l'adozione dell'affidamento in questione, come da testo sopra riportato, e nel contempo dichiara:

- che l'incarico di RUP in capo al sottoscritto non coinvolge alcun personale interesse, ovvero interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, conviventi, oppure di persone con le quali il sottoscritto ha rapporti di frequentazione abituale;
- che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi così come previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dal Codice Etico e di Comportamento del Consorzio approvato con deliberazione n. 472/CA del 25/01/2017;
- che tutto quanto precede viene reso dal sottoscritto anche quale autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to: ing. Luca Tosi

Parere di regolarità amministrativa

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime:

☒ parere favorevole;

☐ parere non favorevole;

relativamente all'atto sopraesteso.

Mantova, lì 01/02/2023

IL DIRETTORE GENERALE
F.to: ing. Paolo Magri

Regolarità contabile:

☒ parere favorevole;

☐ parere non favorevole;

Mantova, lì 01/02/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to: dott. Davide Bellei

Referto di pubblicazione

Copia della presente determina viene pubblicata all'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 01/02/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to: dott. Davide Bellei