Garda Chiese
consorzio di bonifica

Sede: Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA
Telefono 0376321278

Ufficio operativo: Via A.T. E. Guerra, 1 loc. Castellaro Lagusello - Monzambano
Telefono 0376800090

e-mail: info@gardachiese.it
PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it
Ente non commerciale tenuto all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti
Codice Fiscale: 01706580204
REA: MN - 252648

Prot. 271 Mantova, 14/01/2021

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Procedura:

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO EX ART. 36, COMMA 9-BIS, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI **«LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SERIOLA PIUBEGA IN COMUNE DI CERESARA (MN)» CUP G33H20000410002 CIG: 85026787D9.**

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE
Corso Vittorio Emanuele II, 122 – 46100 Mantova
Codice fiscale: 01706580204
Pec: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it

OPERATORI ECONOMICI INVIATATI:

1. FOLICALDI COSTRUZIONI SRL – C.F. 01450650203
2. CO.GE.TER. SRL – C.F. 00772640231

OFFERTE PERVENUTE:

1. FOLICALDI COSTRUZIONI SRL – C.F. 01450650203
2. CO.GE.TER. SRL – C.F. 00772640231

OFFERTE AMMESSE: 2

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:

FOLICALDI COSTRUZIONI SRL
con sede legale in 46034 BORGOVIRGILIO (MN), codice fiscale e partita IVA: 01450650203

DATA DI AGGIUDICAZIONE:

Deliberazione Presidenziale n. **63/DP del 15.12.2020**

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:

Importo complessivo a base d'asta € 116.437,57, oltre IVA di legge, di cui € 114.876,97 di lavori a misura soggetti a ribasso ed € 1.560,60 di oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo complessivo di aggiudicazione di € 110.693,72, oltre IVA di legge, di cui € 1.560,60 di oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso

Ribasso percentuale sull'importo dei lavori	Costi della sicurezza inclusi nel prezzo offerto	Costi della manodopera
5,00%	€ 3.200,00	€ 27.763,47

Comunicazione pubblicata sul profilo del committente – sezione "Amministrazione Trasparente" – in data 14/01/2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Claudio Monteverdi)